

Feira Literária de Bonito - Instituto Imole

Número da Proposta: 005117/2024

N.º Meta	N.º Etapa	Ação	Unid. Medida	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	
1 Comunicação e Divulgação	1 Impressão de material gráfico	1 - Banner (testeira e laterais)	unidade	3	2.500,00	7.500,00	
		Etapa 1					7.500,00
	2 Identidade visual	1 - Projeto gráfico	unidade	1	5.000,00	5.000,00	
		Etapa 2					5.000,00
	3 Divulgação e publicidade	1 - Camisetas	unidade	250	30,00	7.500,00	
		2 - Spot de até 30 segundos (produção)	unidade	1	2.800,00	2.800,00	
		3 - Estandarte/flâmula	unidade	50	85,00	4.250,00	
		Etapa 3					14.550,00
	4 Registro e documentação	1 - Fotógrafo/Cinegrafista	unidade	4	1.200,00	4.800,00	
		Etapa 4					4.800,00
Total Meta 1						31.850,00	
2 Estrutura da feira literária	1 Infraestrutura	1 - Banheiros Químicos (6 banheiros X 4 dias)	dia	4	1.050,00	4.200,00	
		2 - Banheiros Químicos PNE (2 banheiros X 4 dias)	dia	4	570,00	2.280,00	
		3 - Locação de Cadeiras (300 unidades X 4 dias)	dia	4	750,00	3.000,00	
		4 - Camarim (locação/montagem)	unidade	4	5.200,00	20.800,00	
		5 - Locação/montagem de stand	unidade	12	1.600,00	19.200,00	
		6- Estrutura metálica	unidade	1	15.000,00	15.000,00	
		7 - Locação de Palco com cobertura	unidade	1	12.000,00	12.000,00	
		8 - Praticável	dia	4	1.500,00	6.000,00	
		9 - Tenda 10X10m	unidade	1	8.650,00	8.650,00	
		10 - Tenda 5X5m	unidade	8	2.000,00	16.000,00	
		Etapa 1					107.130,00
	2 Iluminação	1 - Locação de Equipamento de Luz	unidade	1	13.200,00	13.200,00	
		2 - Painéis de LED (6 X 4 m2)	m2	24	400,00	9.600,00	
		Etapa 2					22.800,00
	3 Sonorização	1 - Locação de equipamento de Sonorização (grande porte)	dia	4	12.000,00	48.000,00	
		2 - Locação de equipamento de Sonorização (pequeno porte)	dia	4	4.200,00	16.800,00	
		Etapa 3					64.800,00
	4 Montagem cenográfica	1 - Cenografia	unidade	1	30.000,00	30.000,00	
		2 - Serviço de montagem e Desmontagem	unidade	2	1.000,00	2.000,00	
		Etapa 4					32.000,00
	Total Meta 2						226.730,00

3 Programação Cultural	1 Atrações artísticas	1 - Ator/Atriz (poetas e declamadores) (2 artistas X 4 dias)	cachê	8	1.191,25	9.530,00
		2 - Contador de história (3 artistas X 4 dias)	cachê	12	1.000,00	12.000,00
		3 - Banda/Grupo local	cachê	3	15.000,00	45.000,00
		4 - Grupo teatral	cachê	3	11.250,00	33.750,00
		5 - Apresentador/locutor	cachê	4	3.000,00	12.000,00
		6 - Palestrantes	unidade	5	10.000,00	50.000,00
		7 - Oficineiros	unidade	4	1.800,00	7.200,00
		Etapa 1				
	Total Meta 3					169.480,00
4 Recursos Humanos	1 Coordenadorias	1 - Coordenador técnico (2 coordenador X 3 meses)	mês	3	8.000,00	24.000,00
		2 - Coordenador de produção (2 coordenador X 3 meses)	mês	3	8.000,00	24.000,00
		3 - Coordenador de comunicação (1 coordenador X 3 meses)	mês	3	4.000,00	12.000,00
		4 - Coordenador geral (1 coordenador X 4 meses)	mês	4	5.000,00	20.000,00
		Etapa 1				
	2 Curadoria	1 - Curador	serviço	1	10.000,00	10.000,00
		Etapa 2				
	3 Assessorias Técnicas	1 - Arquiteto (projeto arquitetônico)	projeto	1	5.000,00	5.000,00
		2 - Assessor de Imprensa	mês	3	2.500,00	7.500,00
		3 - Engenheiro (projeto ART)	unidade	1	1.500,00	1.500,00
		Etapa 3				
	4 Serviços auxiliares	1 - Monitores (12 monitores X 4 dias = 16 diárias)	dia	4	3.600,00	14.400,00
		2 - Assistente de produção (2 assistentes)	unidade	2	2.000,00	4.000,00
		3 - Segurança (2 seguranças X 4 dias = 8 diárias)	dia	4	360,00	1.440,00
	Total Meta 4					123.840,00
5 Planejamento logístico	1 Hospedagem e Alimentação	1 - Hospedagem sem alimentação	dia	150	200,00	30.000,00
		2 - Refeição	unidade	310	50,00	15.500,00
		Etapa 1				
	2 Locação de veículos	1 - Locação de veículo tipo passeio	unidade	2	1.300,00	2.600,00
		Etapa 2				
Total Meta 6					48.100,00	
TOTAL GERAL						600.000,00